

Świebodzin, 24.05.2021 r.

Znak sprawy ZP.TP.5.2022

**WYJAŚNIENIE ZAPISÓW
SPECYFIKACJI WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) pod nazwą: **Zaprojektowanie, dostawa i modernizacja układu sterowania centralami wentylacyjnymi obsługujących salę operacyjną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w LCO Sp. z o.o. w Świebodzinie.**

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust.6 ustawy Pzp przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Czy możliwa jest zmiana zapisu umowy (zał. nr 3 do SWZ), paragraf 6 p.2 w kwestii wynagrodzenia i warunków płatności na zapis umożliwiający płatność w następujący sposób:

- a) Pierwsza płatność w wysokości 50% wartości zamówienia w przeciągu 7 dni od podpisania umowy
- b) Kolejna płatność w wysokości 30% wartości zamówienia płatna po dostawie szaf sterowniczych na obiekt
- c) pozostała kwota w wysokości 20% wartości zamówienia płatna w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu prac.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 3 do SWZ dotyczy § 6 ust.2 w następujący sposób:

2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie trzech faktur VAT, przy czym:

- a) zapłata 50 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w terminie 7 dni od podpisania umowy,
- b) zapłata 30 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 nastąpi po zakupie i dostarczeniu potwierdzonym stosownym dokumentem, do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę szaf sterowniczych, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej na tę kwotę faktury VAT,
- b) zapłata 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 nastąpi po sporządzeniu i podpisaniu przez obie Strony protokołu odbioru, o którym mowa w §4 ust. 5 bez zastrzeżeń, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej na tę kwotę faktury VAT.

Sporządził: Joanna Piotrowska.....

Zatwierdził:


Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o.o.0