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Znak sprawy ZP.PN.11.2022

WYJASNIENIE ZAPISOW

SPECYFIKACJI WARUNKOW
ZAMOWIENIA
Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132
ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwiei publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 z pézn. zm.) pod nazwa: Budowa Pawilonu Rehabilitacyjnego na terenie Lubuskiego
Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Swiebodzinie Sp. z o0.0. przy ul. Zamkowej — II
postepowanie

Zamawiajacy zgodnie z art. 135 ust.6 ustawy Pzp przekazuje wykonawcom tres¢ pytan wraz
z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

W zwiazku z tym, iz Zamawiajacy nie udostepnil zalacznika w postaci dokumentu JEDZ prosimy o
potwierdzenie, iz oferenci w celu wstgpnego potwierdzenia warunkéw udzialu w postgpowaniu
okre$lonych w czedci XVII SWZ moga wypelnic jedynie Czesé 1V sekeje a ,,Ogolne oswiadczenie
dotyczace wszystkich kryteriow kwalifikacji”™ JEDZ, bez koniecznosci wypelniania Czgsci IV sekcja
A-D JEDZ.

Odpowiedz nr 1

Zamawiajacy potwierdza. Dodatkowo Zamawiajacy informuje. ze czgs¢ V JEDZ nalezy pozostawic
niewypelniona.

Pytanie nr 2

W nawiazaniu do zapisow czesci XVI SWZ pkt 2 zgodnie z ktérym Zamawiajacy przewidzial
przestanki wykluczenia z postgpowania z art. 109 ust 1 pkt 4, prosimy o potwierdzenie, iz w pkt 4 tej
czesci SWZ nastapila omytka pisarska, prawidtowy zapis powinien brzmie¢:

. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,215
lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jezeli udowodni zamawiajgcemu, ze spelnit lacznie nastgpujace
przesfanki: (...)”

Odpowiedz nr 2

Zamawiajacy potwierdza, ze nastgpita omylka pisarska i zapis powinien brzmie¢: ,,Wykonawca nie
podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,215 lub art. 109 ust. 1
pkt 4 ustawy Pzp, jezeli udowodni zamawiajacemu, ze spehnil lacznie nastepujace przestanki: (...)”

Pytanie nr 3

Whnioskujemy o zmiang zapiséw w SIWZ odnoénie terminu na wykonania Il etapu (wybuduj) z
|2miesiecy na 18 miesigcy. Termin 12 miesigcy przy obecnych realiach na rynku budowalnych jest
nie mozliwy do speinienia.

Odpowiedz nr 3

Zamawiajacy nie zmienia zapisow SWZ dotyczacych realizacji Il etapu inwestycji (wybuduj).

Pytanie nr 4

Whioskujemy o zmiang zapisu o scedowaniu na wykonawce kosztow zwigzanych z utraty przez
zamawiajacego dofinansowania w przypadku wydluzenia terminu realizacji zadania.

Odpowiedz nr 4

Zamawiajacy nie zmienia zapisow W powyZzszej kwestii.

Pytanie nr 5
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Umowa par. 6 ust 7

Wykonanie wszystkich prac w ramach Etapu I1 potwierdzone zostanie protokotem odbioru koficowego
robét, podpisanym bez uwag przez obie Strony. potwierdzajacym bezusterkowe wykonanie
przedmiotu zamowienia i zatwierdzonym przez Prezesa Zarzadu Zamawiajacego lub osobe przez niego
upowazniona.

Prosimy o modyfikacje postanowienia umowy w sposob zgodny z wyrokiem Sadu Najwyzszego z
22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007 tj.

Wykonanie wszystkich prac w ramach Etapu II potwierdzone zostanie protokolem odbioru koncowego
robot, podpisanym bez wad istotnych przez obie Strony, potwierdzajacym wykonanie przedmiotu
zamowienia i zatwierdzonym przez Prezesa Zarzadu Zamawiajacego lub osobg przez niego
upowazniong.

Odpowiedz nr 5

Zamawiajacy nie zmienia zapisOw umowy.

Pytanie nr 6

Umowa par. 7 ust 73

Za date wykonania danej czgsci Etapu I uwaza sig dzien wskazany w protokole odbioru czgsciowego,
podpisanym przez obie Strony bez zastrzezen, potwierdzajacym bezusterkowe wykonanie danej czgsci
przedmiotu zamowienia i zatwierdzonym przez Prezesa Zarzadu Zamawiajacego lub osobg przez niego
upowazniong.

Prosimy o modyfikacj¢ postanowienia umowy w sposab zgodny z wyrokiem Sadu Najwyzszego z
22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007 tj.

Za date wykonania danej czgsci Etapu Il uwaza si¢ dzief wskazany w protokole odbioru czg¢sciowego,
podpisanym przez obie Strony bez istotnych zastrzezen, potwierdzajacym wykonanie danej czgsci
przedmiotu zaméwienia i zatwierdzonym przez Prezesa Zarzadu Zamawiajacego lub osobg przez niego
upowazniona.

Odpowiedz nr 6

Zamawiajacy nie zmienia zapisOw umowy.

Pytanie nr 7

Umowa par. 13 ust 6

Bieg terminéw, o ktorych mowa w ust. 2 i 5 rozpoczyna si¢ od dnia wskazanego w protokole odbioru
koficowego robot, podpisanym bez uwag przez obie Strony, potwierdzajacym bezusterkowe
wykonanie przedmiotu zamowienia i zatwierdzonym przez Prezesa Zarzadu Zamawiajacego lub osobe
przez niego upowazniona.

Prosimy o modyfikacje postanowienia umowy w sposob zgodny z wyrokiem Sadu Najwyzszego z
22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007 .

Bieg termindw, o ktorych mowa w ust. 2 i 5 rozpoczyna si¢ od dnia wskazanego w protokole odbioru
koncowego robot, podpisanym bez wad istotnych przez obie Strony, potwierdzajacym wykonanie
przedmiotu zamowienia i zatwierdzonym przez Prezesa Zarzadu Zamawiajacego lub osobg przez niego
upowazniong.

Odpowiedz nr 7

Zamawiajacy nie zmienia zapisOw umowy.

Pytanie nr 8

Umowa par. 11 ust 7

Podstawa wystawienia faktur za wykonane roboty budowlane w Etapie 11 beda protokoty odbiorow
czedciowych, potwierdzajace ich wykonanie, podpisane przez obie Strony bez zastrzezen i
zatwierdzone przez Prezesa Zarzadu Zamawiajacego lub osobe przez niego upowazniona wraz z
niezbednymi dokumentami, z tym ze podstawa wystawienia faktury za ostatnig czes¢ wykonanych
robot budowlanych (w ostatnim miesigcu wykonywania umowy) bedzie protokol odbioru koncowego
catosci robot potwierdzajacy ich wykonanie, podpisany przez obie Strony bez zastrzezen i
zatwierdzony przez Prezesa Zarzadu Zamawiajacego lub osobe przez niego upowazniona przekazany
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wraz z niezbednymi dokumentami, w tym réwniez uzyskang przez Wykonawce w imieniu
Zamawianego decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie.

Prosimy modyfikacje postanowienia umowy w sposob zgodny z wyrokiem Sadu Najwyzszego z
22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007 stanowigcym jednoznacznie, Ze strony umowy o roboty
budowlane nie moga uzalezni¢ wyptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy od braku jakichkolwiek
usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robot sa niewazne:

Podstawa wystawienia faktur za wykonane roboty budowlane w Etapie Il beda protokoly odbioréw
czesciowych, potwierdzajace ich wykonanie, podpisane przez obie Strony bez istotnych zastrzezefi i
zatwierdzone przez Prezesa Zarzadu Zamawiajacego lub osobe przez niego upowazniona wraz z
niezbednymi dokumentami, z tym ze podstawa wystawienia faktury za ostatnig cz¢$¢é wykonanych
robot budowlanych (w ostatnim miesigcu wykonywania umowy) bedzie protokot odbioru koncowego
calosci robét potwierdzajacy ich wykonanie, podpisany przez obie Strony bez istotnych zastrzezen i
zatwierdzony przez Prezesa Zarzadu Zamawiajacego lub osobg przez niego upowazniona przekazany
wraz z niezbednymi dokumentami, w tym roéwniez uzyskang przez Wykonaweg w imieniu
Zamawianego decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie.

Odpowiedz nr 8

Zamawiajacy nie zmienia zapisOw umowy.

Pytanie nr 9

Zwracamy sie z wnioskiem o modyfikacjg warunku udziatu w postgpowaniu opisanego w czgsci XVII
SWZ pkt | ppkt d) poprzez dopuszczenie wykonania w ostatnich 5 latach 1 zamowienia w formule
zaprojektuj i wybuduj tj. zmiang zapisu na nastepujacy:

. Wykonawca speini warunek jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie wykonal, a w przypadku swiadczen
powtarzajacych si¢ lub ciaglych wykonuje przynajmniej 1 usluge polegajaca na wykonaniu
wiclobranzowej dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy budynku o wartosci minimum
800 000,00 zt brutto;

. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze. ze nie wezeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie wykonat 1 robot¢ budowlana
polegajaca budowie lub rozbudowie budynku, o wartosci minimum 15 000 000,00 zi brutto

lub

. Wykonawca spelni warunek jezeli wykaze, ze nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie wykonatl 1 zaméwienie polegajace
na zaprojektowaniu i budowie lub rozbudowie budynku/zespotu potaczonych ze soba budynkow, o
wartosci dokumentacji projektowej minimum 800 000.00 zi brutto i wartosci robot budowlanych
minimum 15 000 000,00 zt brutto.

OdpowiedZ nr 9

Zamawiajacy nie zmienia warunkow udziatlu w postepowaniu.

Pytanie nr 10

W zwiazku z tym, iz Wykonawca nie ma wptywu na terminy urzedowe zwiazane z wydaniem decyzji
pozwolenia na budowg prosimy o modyfikacj¢ zapisu czgsci VIII SWZ i paragrafu 2 ust. 2 wzoru
umowy na nastepujacy:

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot zamowienia w nastgpujacych terminach:

Etap | (zaprojektuj) — nie pozniej niz w ciagu 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Etap Il (wybuduj) — nie pozniej niz 12 miesiecy od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowg.

Odpowiedz nr 10

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisu czesci VIII SWZ i paragrafu 2 ust. 2 wzoru
UmMowy.

Pytanie nr 11
Zwracamy si¢ z wnioskiem o usunigcie w catosci zapisu §14 ust 5 wzoru umowy o tresci:
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W przypadku utraty przez Zamawiajacego czesci dofinansowania w ramach Lubuskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey, Wykonawca zobowiazuje si¢
pokry¢ utracong czes¢ ze srodkow wlasnych.

Odpowiedz nr 11

Zamawiajacy nie wyraza zgody na usunigcie zapisu §14 ust 5 wzoru umowy.

Odpowiedzi udzielil:
Pytanie 3-11 Grzegorz Potgga

Pytanie 1,2 Joanna Piotrowska... /B V7" .. 5
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