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WSTĘP 

Specyfikacja Techniczna wzorowana na standardach europejskich lub według zakresu 

zalecanego przez Bank Światowy w polskich warunkach będzie możliwa do stosowania dopiero 

po jej kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu do polskiego systemu budownictwa. Do tego 

czasu rolę Specyfikacji Technicznej może pełnić indywidualne opracowanie Projektanta oparte na 

obowiązujących warunkach technicznych wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót 

budowlanych. Ogólna definicja specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

jest zawarta w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 

2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych, § 2, pkt 4. Poniższa 

specyfikacja, opracowana wg tak rozumianej definicji, zostanie załączone jako element 

dokumentacji projektowej zgodnie z umową zawartą pomiędzy Inwestorem a Projektantem. 

ZAKRES INWESTYCJI  

Całość zamierzenia inwestycyjnego polega na modernizacji stniejącego budynku stacji 
transformatorowej w celu montażu agregatu prądotwórczego oraz wykonanie instalacji paliwowej 
zasilania. 
 
l. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
    Specyfikacja Techniczna w Rozdziale l obejmuje zbiory wymagań ogólnych, wspólnych dla    
   wszystkich rodzajów robót budowlanych, wykonywanych przy realizacji inwestycji. 

2. ZAKRES ROBÓT W RAMACH SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
W poniższej Specyfikacji Technicznej uwzględniono roboty remontowo-budowlane. 
 

3. DEFINICJE PODSTAWOWYCH NAZW l POJĘĆ 
Ponieważ zdarzają się różne definicje podstawowych pojęć stosowanych w różnych 
opracowaniach budowlanych przyjmujemy rozumienie takich pojęć jak : 
obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury, tymczasowy obiekt budowlany, 
budowa, roboty budowlane, remont, urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym, 
teren budowy, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pozwolenie na 
budowę, dokumentacja budowy, dokumentacja powykonawcza, aprobata techniczna, wyrób 
budowlany zgodne z Art.3 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
    Zamawiający dysponuje kompletem dokumentacji projektowej. 

5. ZGODNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWĄ 
5.1. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową w tym wymaganiami    
       Specyfikacji Technicznej oraz pozostałymi zapisami umowy o wykonanie robót. 
5.2. Wykonawca robót powinien przed ich rozpoczęciem przeprowadzić analizę otrzymanej  
       dokumentacji projektowej. W przypadku pojawienia się wątpliwości, stwierdzenia braków  
       lub wad w projekcie należy zawiadomić o tym Zamawiającego oraz Projektanta w celu     
       dokonania zmian lub poprawek. 
5.3. W przypadku wykonania robót lub użycia materiałów niezgodnych z dokumentacją  
       projektową w tym Specyfikacją Techniczną, co obniży jakość elementu budowli, roboty  
       zostaną na koszt Wykonawcy rozebrane  materiał zastąpiony odpowiednim. 
 
6. DOKUMENTACJA PRAWNA 

Realizacji inwestycji towarzyszy dokumentacja prawna zawierająca takie dokumenty jak : 
       protokoły uzgodnień, umowy, decyzje itp. Po wykonaniu robót prawna dokumentacja powinna 

zawierać zaktualizowane dokumenty odzwierciedlające przebieg wykonywania robót i 
aktualny stan techniczny wykonanego obiektu. Dokumentację stanowią m. in.: 

       dziennik budowy (oraz dzienniki wykonania określonych rodzajów robót), księgi obmiaru 
robót, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, protokół odbioru 
częściowego, końcowego i odbioru pogwarancyjnego, dokumenty laboratoryjne oraz 
korespondencję mającą istotne znaczenie prawne lub techniczne. Zarówno księgi obmiaru jak 
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i protokoły odbiorów powinny być sporządzone w oparciu o aktualne przepisy, określające 
m.in. ogólne zasady obmiaru robót, zasady określające ilości robót i materiałów oraz czas 
przeprowadzania obmiaru. 

7. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT 
 Roboty budowlane powinny być wykonane na podstawie projektów organizacji robót    
 sporządzonych przez Generalnego Wykonawcę lub Podwykonawców i z nim  uzgodnione. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać : 

a) charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry 
b) projekt zagospodarowania placu budowy 
c) szczegółowe zestawienie ilości robót 
d) projekt organizacji ruchu 
e) szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonywania robót, z uwzględnieniem  
    niezbędnych urządzeń pomocniczych 
f)  harmonogramy wykonania robót w ujęciu rzeczowym i finansowym lub operacyjną sieć  
    powiązań wykonawczych 
g) harmonogram zatrudnienia  
h) plany pracy maszyn i urządzeń 
i)  zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych j) inne  
    opracowania niezbędne do prawidłowej organizacji i zapewnienia jakości danego  
    rodzaju robót 

8. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 
oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i 
odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę umowy. 

9. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
 Wykonawca ma obowiązek wykonywać roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami o   
 ochronie środowiska naturalnego 

10. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać przepisy przeciwpożarowe 

   a w szczególności dotyczące składowania materiałów łatwopalnych. Wykonawca ponosi 
      odpowiedzialność za straty spowodowane pożarem wywołanym przy realizacji robót. 

11. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ l PRYWATNEJ 
 Wykonawca odpowiada za ochronę i ewentualne uszkodzenia instalacji naziemnych i   
 podziemnych dokonane podczas realizacji robót. Przed realizacją robót należy uzyskać  
 potwierdzenie lokalizacji istniejącego w dokumentacji projektowej uzbrojenia u właścicieli  
 lub administratorów tego uzbrojenia. Wykonawca ma obowiązek właściwego oznaczenia i  
 zabezpieczenia istniejących instalacji i urządzeń podczas realizacji robót. 

 
12. BEZPIECZEŃSTWO l HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót, wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać przepisy BHP. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymogów BHP nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umowy. 

13. WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
13.1. Zasady ogólne 

 Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
na budowę. Realizacja inwestycji powinna odbywać się zgodnie z projektem przy 
wykorzystaniu materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadającym normom państwowym PN 
i BN lub świadectwem Instytutu Techniki Budowlanej. Rozpoczęcie robót następuje z chwilą 
podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy tzn: zagospodarowania terenu budowy 
wraz z budową tymczasowych obiektów, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury 
technicznej na potrzeby budowy. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na 
terenie objętym decyzją o pozwoleniu na budowę. O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych Inwestor jest zobowiązany zawiadomić właściwy organ oraz Projektanta 
sprawującego nadzór autorski co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając na 
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piśmie oświadczenia Kierownika Robót (stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania danymi 
robotami budowlanym) oraz Inspektora Nadzoru inwestorskiego (stwierdzające przyjęcie 
obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi). Do 
obowiązków Kierownika Robót należy m.in.: prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na 
terenie budowy w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, zabezpieczenie terenu budowy. 
Inwestor jest zobowiązany zawiadomić właściwy organ o zmianie Kierownika Robót, 
Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub Projektanta sprawującego nadzór autorski podając od 
kiedy nastąpiła zmiana i załączyć odpowiednie oświadczenia osób nowopowołanych. Przed 
rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym 
zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych, 
potwierdzonego przez te osoby. Kierownik Budowy jest zobowiązany przez okres 
wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich 
wykonywania a także certyfikaty, deklaracje zgodności i oświadczenia,(o których mowa w 
art.10 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ) oraz udostępnić je przedstawicielom 
uprawnionych organów. 

 
13.2. Materiały i wyroby budowlane. 

  Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby i materiały budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wszelkich wymagań ustawowych ( Art. 5 ust.1 pkt 1 Ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ), które zostały dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie są: 

1. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których : 
a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających 
tej certyfikacji, 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 
Normą lub z aprobata techniczną- w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją 
określoną w lit. a), mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 
podstawowych. 

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyżej wymieniono podstawowe warunki jakie 
muszą spełnić wyroby budowlane używane w robotach budowlanych. Każdy wyrób 
indywidualnie musi być także używany zgodnie z przepisami i uwagami podawanymi przez 
producenta tego wyrobu. 

 
 

13.3. Kontrola jakości robót i materiałów 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość użytych materiałów. 
Wykonawca zorganizuje system pełnej i skutecznej kontroli robót i jakości materiałów. 
Sposób oraz częstotliwość badań i pomiarów wynika z wymagań określonych w normach lub 
w przypadkach indywidualnych może być określone przez Projektanta lub Inspektora 
Nadzoru. Wyniki badań i pomiarów, w formie pisemnej, należy przedstawić Inspektorowi 
Nadzoru. 
 

13.4.    Dokumenty budowy 
13.4.1. Dziennik budowy 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić dziennik budowy, który jest wymaganym dokumentem 
prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Zapisy najważniejszych 
wydarzeń podczas wykonywania robót należy dokonywać na bieżąco, z podaniem daty, 
imieniem i nazwiskiem, stanowiskiem służbowym oraz podpisem osoby dokonującej wpisu. 
Zapisy należy dokonywać czytelnie, trwałą techniką w porządku chronologicznym, bez 
pozostawiania wolnych miejsc. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
należy oznaczyć kolejnym numerem załącznika i opatrzyć datą oraz podpisem Wykonawcy i 
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru powinien wpisem w dzienniku budowy ustosunkować 
się do propozycji, uwag i wyjaśnień wpisanych tam wcześniej przez Wykonawcę. Decyzje 
Inspektora Nadzoru wpisane w dzienniku budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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13.4.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy należy gromadzić w formie uzgodnionej. Dokumenty te 
stanowią załącznik do odbioru robót i należy je udostępniać na każde życzenie Inspektora 
Nadzoru. 
 

13.4.3. Przechowywanie dokumentów 
   Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Dokumenty zaginione lub zniszczone należy odtworzyć zgodnie z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy należy zawsze udostępnić na życzenie Inspektora Nadzoru lub 
Zamawiającego. 

 
13.5. Rodzaje odbiorów robót. 

   Na różnych etapach realizacji robót Inspektor Nadzoru dokonuje przy udziale Wykonawcy 
odbioru wykonanych robót: 

 
13.5.1. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu polegającego na końcowej ocenie 

ilości i jakości wykonanych robót, które ulegną zakryciu. Gotowość odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem Inspektora Nadzoru w ciągu 
najpóźniej 3 dni od wpisu i powiadomienia. Odbioru dokonuje się na podstawie 
przedstawionych dokumentów (np. wyniki badań laboratoryjnych), po dokonaniu pomiarów i 
porównaniu z dokumentacją projektową 

 
13.5.2. Odbioru częściowego polegającego na ocenie ilości i jakości części wykonanych   

        robót. 

 
13.5.3. Odbioru końcowego polegającego na końcowej ocenie ilości, jakości i wartości 

wykonanych robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
Wykonawca wpisuje do Dziennika Budowy. Termin odbioru końcowego wynika z warunków 
Umowy. Zamawiający, z udziałem Inspektora Nadzoru, dokonuje odbioru końcowego robót od 
Wykonawcy na podstawie oględzin, przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów 
oraz zgodności z dokumentacją projektową. Należy dokonać analizy ustaleń poczynionych 
przy odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonania 
ewentualnych robót uzupełniających lub poprawkowych. Niewykonanie robót poprawkowych 
lub uzupełniających może skutkować przerwaniem czynności i ustaleniem przez 
Zamawiającego nowego terminu odbioru końcowego. Inspektor Nadzoru, w przypadku 
stwierdzenia nieznacznych 
odchyleń jakości wykonanych robót od wymaganej w dokumentacji projektowej, 
nie mającej wpływu na parametry użytkowe budynku, może dokonać potrąceń w cenie 
umownej, proporcjonalnych do skali odchyleń.  
 

 
 

13.5.4. Dokumenty do odbioru końcowego wykonania robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
dokumentację projektową (łącznie z ze specyfikacją techniczną oraz naniesionymi 
w trakcie zmianami) 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wraz z uwagami 
i zaleceniami oraz udokumentowaniem wykonania tych wniosków i zaleceń 
Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru 
ustalenia technologiczne 
protokoły prób i badań z wynikiem pozytywnym oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
zgodnie z dokumentacją projektową 
atesty jakościowe i deklaracje zgodności z polskimi normami użytych materiałów 
mapę powykonawczą 
sprawozdanie techniczne zawierające zakres, lokalizację, termin oraz warunki realizacji 
wykonanych robót a także wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji 
projektowej 
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inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  
 

13.6. Podstawa płatności 
Wszelkie warunki płatności za wykonane roboty określa Umowa o wykonanie robót 
oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 
II. ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE  

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawą opracowania jest Projekt Budowlany  

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem rozdziału 14 opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
konstrukcyjno-budowlanych w ramach realizowanej inwestycji 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 
Rozdział obejmuje zakres robót konstrukcyjno-budowlanych, materiały użyte, sprzęt, transport, 
wykonanie robót, kontrola jakości materiałów, kontrola jakości wykonania robót, odbiór robót, 
akty prawne i przepisy związane, obowiązujące normy budowlane wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót konstrukcyjno-budowlanych w ramach realizowanej inwestycji 

4. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA  MODERMIZACJI  
Budynek istniejącej stacji transformatorowej to obiekt parterowy w rzucie prostokątny , stropodach 

płaski jednospadowy pokrycie z papy. W jednym z pomieszczeń obiektu znajduje się rozdzielnia 

główna NN w którym wykonany  jest  fundament pod agregat. W pomieszczeniu w przeszłości 

znajdował się agregat prądotwórczy , jest przystosowane pod względem wyposażenia do pracy w 

nim takiego urządzenia.  

Planowane jest ustawienie agregatu prądotwórczego dla potrzeb zasilania rezerwowego , 

instalacja zbiornika na paliwo , przebudowa rozdzielni głównej NN , przebudowa płyty 

fundamentowej , remont pomieszczenia. 

 

5. ROBOTY BUDOWLANE 
     
Płyta fundamentowa 

Istniejącą płytę fundamentową należy skuć 15 cm poniżej istniejącej posadzki. Wykonać nową 

płytę zbrojoną krzyżowo prętami Ø 12 mm o oczkach 15x15 cm z betonu konstrukcyjnego B-25. 

Płytę należy oddylatować od posadzki , szczelinę dylatacyjną wypełnić materiałem elestycznym 

na całym obwodzie. 

 

Posadzka  

Wymaga miejscowo naprawy przez uzupełnienie wierzchniej warstwy . 

 

Roboty malarskie 

W celu poprawy estetyki pomieszczenia do wykonania są następujące roboty malarkie: 

 malowanie ścian i sufitu 

 malowanie stolarki okiennej , parapetów,podokienników , krat okiennych oraz naprawa 
uszkodzonego szklenia 

 malowanie drzwi metalowych oraz żaluzji wentylacynych 
 

 Instalacje wewnętrzne 

Wykonać należy następujące instalacje z rur stalowych : 

 wlew paliwa do zbiornika o pojemności 1000 l – rura Ø 60 mm 

 doprowadzenie rury paliwowej do agregatu – rura Ø 32 mm 

 odpowietrzenie – rura Ø 32 mm 
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Wymagania p.pożarowe 

W celu uniknięcia strefy zagrożenia wybuchem temperatura zapłonu paliwa (oleju opałowego) 

musi być mniejsza od 55°C. Pomieszczenie należy wyposażyć w sprzęt gaśniczy. 

 

 

 

Tankowanie 

Zbiornik na olej opałowy tankowany specjalistycznym samochodem na zewnątrz obiektu. 

 

 
6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU. 

  Budynek jest obiektem nieuciążliwym ekologicznie. 

 Zapotrzebowanie w wodę z sieci wiejskiej 

 Odprowadzenie ścieków do szamba 
  Budynek nie wytwarza odpadów stałych a śmieci bytowe gromadzone będą w szczelnych 

pojemnikach na śmieci z segregacją rodzaju odpadów, 
  Budynek nie emituje hałasu, wibracji a także promieniowania w tym jonizującego, 

zakłóceń elektromagnetycznych i innych 
 Obiekt nie wywiera ujemnego wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne 
 Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wpływają 

ujemnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz są 
zgodne z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami 

 
 
 
7. WARUNKI WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
    Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych zostały    
    przedstawione w Rozdziale l opracowania (l. WYMAGANIA OGÓLNE) 

MATERIAŁY 
Podczas wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych należy stosować materiały zgodne z 
dokumentacją projektową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie użyte materiały 
muszą posiadać atesty o nietoksyczności, atesty producenta, certyfikaty oraz od powiadać 
wymogom PN, BN. Szczegółowe zestawienie materiałów przewidzianych do realizacji 
inwestycji znajduje się w dokumentacji kosztorysowej 

SPRZĘT 
Szczegółowe zestawienie sprzętu przewidzianego do realizacji inwestycji znajduje się w 
dokumentacji kosztorysowej. 

TRANSPORT 
Szczegółowe zestawienie środków transportu przewidzianych do realizacji inwestycji 
znajduje się w dokumentacji kosztorysowej. 

WYKONANIE ROBÓT 

 Wymagania ogólne zostały określone w części l (I.WYMAGANIA OGÓLNE) 

 Ogólny zakres wykonywanych robót 

 Geodezyjne wyznaczenie niezbędnych punktów i elementów 

 Zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania 
 Wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i    
 zasadami sztuki budowlanej 

8. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW 
 Ogólne zasady kontroli jakości materiałów przestawiono w części l (l. WYMAGANIA 

OGÓLNE) 
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 Wszystkie materiały użyte podczas wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
dokumentacji projektowej, posiadać świadectwa jakości producentów, wymagane 
certyfikaty oraz deklaracje zgodności z PN. 

9. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości wykonania robót przestawiono w części l (l. WYMAGANIA 

OGÓLNE) 
 Kontrola jakości wykonania robót polega na stałym sprawdzaniu zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

10. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót konstrukcyjno-budowlanych przestawiono w części l (l.     
 WYMAGANIA OGÓLNE) 
 Odbioru robót konstrukcyjno-budowlanych należy dokonać zgodnie z Warunkami  
 Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 

11. AKTY PRAWNE l PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (MP nr 2 z 24. 01.1995 r.) (z 
późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 
92) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 1994 r. w sprawie zakresu, 
trybu i uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U. Nr 102) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 z dnia 10. 04. 1972 r.) 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 


