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WSTEP

Specyfikacja Techniczna wzorowana na standardach europejskich lub wedtug zakresu
zalecanego przez Bank Swiatowy w polskich warunkach bedzie mozliwa do stosowania dopiero
po jej kompleksowym opracowaniu i wdrozeniu do polskiego systemu budownictwa. Do tego
czasu role Specyfikacji Technicznej moze petni¢ indywidualne opracowanie Projektanta oparte na
obowigzujgcych warunkach technicznych wykonania i odbioru poszczegolnych rodzajéw robot
budowlanych. Ogodlna definicja specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych
jest zawarta w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca
2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych, § 2, pkt 4. Ponizsza
specyfikacja, opracowana wg tak rozumianej definicji, zostanie zatgczone jako element
dokumentaciji projektowej zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Inwestorem a Projektantem.

ZAKRES INWESTYCJI
Catos¢ zamierzenia inwestycyjnego polega na modernizacji stniejgcego budynku stacji
transformatorowej w celu montazu agregatu prgdotwérczego oraz wykonanie instalacji paliwowej

zasilania.

. WYMAGANIA OGOLNE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna w Rozdziale | obejmuje zbiory wymagan ogoéinych, wspdlnych dla
wszystkich rodzajéw robét budowlanych, wykonywanych przy realizacji inwestyciji.

2. ZAKRES ROBOT W RAMACH SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
W ponizszej Specyfikacji Technicznej uwzgledniono roboty remontowo-budowlane.

3. DEFINICJE PODSTAWOWYCH NAZW | POJEC
Poniewaz zdarzajg sie rézne definicje podstawowych pojeé stosowanych w réznych
opracowaniach budowlanych przyjmujemy rozumienie takich poje¢ jak :
obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt matej architektury, tymczasowy obiekt budowlany,
budowa, roboty budowlane, remont, urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym,
teren budowy, prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, pozwolenie na
budowe, dokumentacja budowy, dokumentacja powykonawcza, aprobata techniczna, wyréb
budowlany zgodne z Art.3 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Zamawiajgcy dysponuje kompletem dokumentacji projektowe;j.

5. ZGODNOSC WYKONANIA ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

5.1. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg w tym wymaganiami
Specyfikacji Technicznej oraz pozostatymi zapisami umowy o wykonanie robot.

5.2. Wykonawca rob6t powinien przed ich rozpoczeciem przeprowadzi¢ analize otrzymanej
dokumentacji projektowej. W przypadku pojawienia sie watpliwoéci, stwierdzenia brakéw
lub wad w projekcie nalezy zawiadomic¢ o tym Zamawiajgcego oraz Projektanta w celu
dokonania zmian lub poprawek.

5.3. W przypadku wykonania robét lub uzycia materiatdéw niezgodnych z dokumentacijg
projektowg w tym Specyfikacjg Techniczng, co obnizy jakos¢ elementu budowli, roboty
zostang na koszt Wykonawcy rozebrane materiat zastgpiony odpowiednim.

6. DOKUMENTACJA PRAWNA
Realizacji inwestycji towarzyszy dokumentacja prawna zawierajgca takie dokumenty jak :
protokoty uzgodnien, umowy, decyzje itp. Po wykonaniu robét prawna dokumentacja powinna
zawiera¢ zaktualizowane dokumenty odzwierciedlajgce przebieg wykonywania robét i
aktualny stan techniczny wykonanego obiektu. Dokumentacje stanowig m. in.:
dziennik budowy (oraz dzienniki wykonania okreslonych rodzajéw robot), ksiegi obmiaru
robét, protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, protokét odbioru
czesciowego, koncowego i odbioru pogwarancyjnego, dokumenty laboratoryjne oraz
korespondencje majgcg istotne znaczenie prawne lub techniczne. Zaréwno ksiegi obmiaru jak



i protokoty odbiorow powinny byé sporzgdzone w oparciu o aktualne przepisy, okreslajgce
m.in. ogolne zasady obmiaru robédt, zasady okreslajgce ilodci robét i materiatow oraz czas
przeprowadzania obmiaru.

7. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane na podstawie projektéw organizacji robot
sporzadzonych przez Generalnego Wykonawce lub Podwykonawcéw i z nim uzgodnione.
Projekt organizacji robét powinien zawierac :

a) charakterystyke robot oraz ich zasadnicze parametry
b) projekt zagospodarowania placu budowy

c)

szczegotowe zestawienie ilosci robot

d) projekt organizacji ruchu
e) szczegotowe rozwigzanie metod i systemow wykonywania robét, z uwzglednieniem

f)

niezbednych urzgdzeh pomocniczych
harmonogramy wykonania robét w ujeciu rzeczowym i finansowym lub operacyjng sie¢
powigzan wykonawczych

g) harmonogram zatrudnienia
h) plany pracy maszyn i urzadzen

1)

8.

9.

zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementow budowlanych j) inne
opracowania niezbedne do prawidtowej organizacji i zapewnienia jakosci danego
rodzaju robot

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i
odbioru koncowego robét. Koszt zabezpieczenia placu budowy i robot poza placem budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i jest wigczony w cene umowy.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek wykonywac roboty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o
ochronie srodowiska naturalnego

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

11

Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzegaé przepisy przeciwpozarowe
a w szczegolnosci dotyczgce sktadowania materiatéw tatwopalnych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za straty spowodowane pozarem wywotanym przy realizacji robot.

. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochrone i ewentualne uszkodzenia instalacji naziemnych i
podziemnych dokonane podczas realizacji robét. Przed realizacjg robét nalezy uzyskaé
potwierdzenie lokalizacji istniejgcego w dokumentac;ji projektowej uzbrojenia u wtascicieli
lub administratoréw tego uzbrojenia. Wykonawca ma obowigzek wiasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia istniejgcych instalacji i urzgdzen podczas realizacji robaot.

12. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t, wykonawca ma obowigzek znac i przestrzegac¢ przepisy BHP.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymogow BHP nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowy.

13. WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH

13.1. Zasady ogélne

Roboty budowlane mozna rozpoczac¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe. Realizacja inwestycji powinna odbywac sie zgodnie z projektem przy
wykorzystaniu materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcym normom panstwowym PN
i BN lub swiadectwem Instytutu Techniki Budowlanej. Rozpoczecie robdt nastepuje z chwilg
podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy tzn: zagospodarowania terenu budowy
wraz z budowg tymczasowych obiektéw, wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury
technicznej na potrzeby budowy. Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na
terenie objetym decyzjg o pozwoleniu na budowe. O zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych Inwestor jest zobowigzany zawiadomié¢ wtasciwy organ oraz Projektanta
sprawujgcego nadzor autorski co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét dotgczajgc na



piSmie oswiadczenia Kierownika Robét (stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierowania danymi
robotami budowlanym) oraz Inspektora Nadzoru inwestorskiego (stwierdzajgce przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi). Do
obowigzkéw Kierownika Roboét nalezy m.in.: prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na
terenie budowy w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, zabezpieczenie terenu budowy.
Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ wtasciwy organ o zmianie Kierownika Robdét,
Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub Projektanta sprawujgcego nadzér autorski podajgc od
kiedy nastgpita zmiana i zatgczy¢ odpowiednie oswiadczenia oséb nowopowotanych. Przed
rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku budowy wpisu osdéb, ktérym
zostato powierzone kierownictwo, nadzoér i kontrola techniczna robét budowlanych,
potwierdzonego przez te osoby. Kierownik Budowy jest zobowigzany przez okres
wykonywania robo6t budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonywania a takze certyfikaty, deklaracje zgodnosci i oswiadczenia,(o ktérych mowa w
art.10 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ) oraz udostepnic je przedstawicielom
uprawnionych organow.

13.2. Materialy i wyroby budowlane.
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby i materiaty budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wszelkich wymagan ustawowych ( Art. 5 ust.1 pkt 1 Ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ), ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sa:

1. Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktérych :

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych
tej certyfikaciji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg lub z aprobata techniczng- w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacjg
okreslong w lit. a), majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych.

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyzej wymieniono podstawowe warunki jakie
muszg spetni¢ wyroby budowlane uzywane w robotach budowlanych. Kazdy wyréb
indywidualnie musi by¢ takze uzywany zgodnie z przepisami i uwagami podawanymi przez
producenta tego wyrobu.

13.3. Kontrola jakosci robét i materiatéw
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jako$é uzytych materiatéw.
Wykonawca zorganizuje system petnej i skutecznej kontroli robét i jakosci materiatow.
Sposdb oraz czestotliwos¢ badan i pomiaréw wynika z wymagan okreslonych w normach lub
w przypadkach indywidualnych moze by¢ okreslone przez Projektanta lub Inspektora
Nadzoru. Wyniki badan i pomiaréw, w formie pisemnej, nalezy przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru.

13.4. Dokumenty budowy

13.4.1. Dziennik budowy
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ dziennik budowy, ktéry jest wymaganym dokumentem
prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zapisy najwazniejszych
wydarzeh podczas wykonywania robét nalezy dokonywaé na biezgco, z podaniem daty,
imieniem i nazwiskiem, stanowiskiem stuzbowym oraz podpisem osoby dokonujgcej wpisu.
Zapisy nalezy dokonywac czytelnie, trwatg technikg w porzgdku chronologicznym, bez
pozostawiania wolnych miejsc. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
nalezy oznaczyc¢ kolejnym numerem zatgcznika i opatrzy¢ datg oraz podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru powinien wpisem w dzienniku budowy ustosunkowac
sie do propozycji, uwag i wyjasnien wpisanych tam wczesniej przez Wykonawce. Decyzje
Inspektora Nadzoru wpisane w dzienniku budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.



13.4.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy nalezy gromadzi¢ w formie uzgodnionej. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru robét i nalezy je udostepniaé na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

13.4.3. Przechowywanie dokumentow
Dokumenty budowy nalezy przechowywac na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Dokumenty zaginione lub zniszczone nalezy odtworzy¢ zgodnie z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy nalezy zawsze udostepni¢ na zyczenie Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego.

13.5. Rodzaje odbioréw roboét.
Na réznych etapach realizacji robot Inspektor Nadzoru dokonuje przy udziale Wykonawcy
odbioru wykonanych robot:

13.5.1. Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegajgcego na koncowej ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robaét, ktére ulegng zakryciu. Gotowo$¢ odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem Inspektora Nadzoru w ciggu
najpozniej 3 dni od wpisu i powiadomienia. Odbioru dokonuje sie na podstawie
przedstawionych dokumentéw (np. wyniki badan laboratoryjnych), po dokonaniu pomiaréw i
poréownaniu z dokumentacjg projektowg

13.5.2. Odbioru czesciowego polegajgcego na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych
robot.

13.5.3. Odbioru koncowego polegajgcego na koncowej ocenie ilosci, jakosci i wartosci
wykonanych robo6t. Catkowite zakornczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego
Wykonawca wpisuje do Dziennika Budowy. Termin odbioru koncowego wynika z warunkéw
Umowy. Zamawiajacy, z udziatem Inspektora Nadzoru, dokonuje odbioru kohcowego robot od
Wykonawcy na podstawie ogledzin, przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow
oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Nalezy dokonaé analizy ustalen poczynionych
przy odbiorach robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania
ewentualnych robét uzupetniajgcych lub poprawkowych. Niewykonanie robét poprawkowych
lub uzupetniajgcych moze skutkowac przerwaniem czynnosci i ustaleniem przez
Zamawiajgcego nowego terminu odbioru koncowego. Inspektor Nadzoru, w przypadku
stwierdzenia nieznacznych
odchylen jakosci wykonanych robot od wymaganej w dokumentaciji projektowe;j,

nie majgcej wptywu na parametry uzytkowe budynku, moze dokonac potrgcen w cenie
umownej, proporcjonalnych do skali odchylen.

13.5.4. Dokumenty do odbioru koncowego wykonania robét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
dokumentacje projektowga (tgcznie z ze specyfikacjg techniczng oraz naniesionymi
w trakcie zmianami)
protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wraz z uwagami
i zaleceniami oraz udokumentowaniem wykonania tych wnioskéw i zalecen
Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru
ustalenia technologiczne
protokoty préb i badan z wynikiem pozytywnym oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodnie z dokumentacjg projektowa
atesty jakosciowe i deklaracje zgodnosci z polskimi normami uzytych materiatow
mape powykonawczg
sprawozdanie techniczne zawierajgce zakres, lokalizacje, termin oraz warunki realizacji
wykonanych robét a takze wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
projektowe]



inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
13.6. Podstawa ptatnosci

Wszelkie warunki pfatnosci za wykonane roboty okresla Umowa o wykonanie robot
oraz Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia

[I. ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest Projekt Budowlany

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem rozdziatu 14 opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
konstrukcyjno-budowlanych w ramach realizowanej inwestycji

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Rozdziat obejmuje zakres robét konstrukcyjno-budowlanych, materiaty uzyte, sprzet, transport,
wykonanie robaét, kontrola jakosci materiatéw, kontrola jakosci wykonania robét, odbidr robot,
akty prawne i przepisy zwigzane, obowigzujgce normy budowlane wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét konstrukcyjno-budowlanych w ramach realizowanej inwestycji

4. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA MODERMIZACJI

Budynek istniejgcej stacji transformatorowej to obiekt parterowy w rzucie prostokatny , stropodach
ptaski jednospadowy pokrycie z papy. W jednym z pomieszczeh obiektu znajduje sie rozdzielnia
gtéwna NN w ktérym wykonany jest fundament pod agregat. W pomieszczeniu w przesziosci
znajdowat sie agregat prgdotworczy , jest przystosowane pod wzgledem wyposazenia do pracy w
nim takiego urzadzenia.

Planowane jest ustawienie agregatu pradotworczego dla potrzeb zasilania rezerwowego ,
instalacja zbiornika na paliwo , przebudowa rozdzielni gtéwnej NN , przebudowa piyty
fundamentowej , remont pomieszczenia.

5. ROBOTY BUDOWLANE

Ptyta fundamentowa

Istniejgca ptyte fundamentowg nalezy sku¢ 15 cm ponizej istniejgcej posadzki. Wykona¢ nowg
ptyte zbrojong krzyzowo pretami @ 12 mm o oczkach 15x15 cm z betonu konstrukcyjnego B-25.
Plyte nalezy oddylatowac¢ od posadzki , szczeling dylatacyjng wypetni¢ materiatem elestycznym
na catym obwodzie.

Posadzka
Wymaga miejscowo naprawy przez uzupetnienie wierzchniej warstwy .

Roboty malarskie
W celu poprawy estetyki pomieszczenia do wykonania sg nastepujgce roboty malarkie:
¢ malowanie Scian i sufitu
e malowanie stolarki okiennej , parapetéw,podokiennikow , krat okiennych oraz naprawa
uszkodzonego szklenia
e malowanie drzwi metalowych oraz zaluzji wentylacynych

Instalacje wewnetrzne

Wykonac nalezy nastepujgce instalacje z rur stalowych :
e wlew paliwa do zbiornika o pojemnosci 1000 | — rura @ 60 mm
e doprowadzenie rury paliwowej do agregatu — rura & 32 mm
e odpowietrzenie — rura @ 32 mm



Wymagania p.pozarowe
W celu unikniecia strefy zagrozenia wybuchem temperatura zaptonu paliwa (oleju opatowego)
musi by¢ mniejsza od 55°C. Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy.

Tankowanie
Zbiornik na olej opatowy tankowany specjalistycznym samochodem na zewnatrz obiektu.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.

e Budynek jest obiektem nieucigzliwym ekologicznie.

e Zapotrzebowanie w wode z sieci wiejskiej

o Odprowadzenie $ciekéw do szamba

e Budynek nie wytwarza odpadoéw statych a Smieci bytowe gromadzone bedg w szczelnych
pojemnikach na $mieci z segregacjg rodzaju odpadow,

e Budynek nie emituje hatasu, wibracji a takze promieniowania w tym jonizujgcego,
zaktécen elektromagnetycznych i innych

e Obiekt nie wywiera ujemnego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

e Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wptywajg
ujemnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg
zgodne z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami

7. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdt konstrukcyjno-budowlanych zostaty
przedstawione w Rozdziale | opracowania (I. WYMAGANIA OGOLNE)

MATERIALY
Podczas wykonywania robot konstrukcyjno-budowlanych nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z
dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie uzyte materiaty
muszg posiadac atesty o nietoksycznosci, atesty producenta, certyfikaty oraz od powiada¢
wymogom PN, BN. Szczegdtowe zestawienie materiatdéw przewidzianych do realizacji
inwestycji znajduje sie w dokumentacji kosztorysowej

SPRZET
Szczegdtowe zestawienie sprzetu przewidzianego do realizacji inwestycji znajduje sie w
dokumentacji kosztorysowej.

TRANSPORT

Szczegotowe zestawienie srodkéw transportu przewidzianych do realizacji inwestycji
znajduje sie w dokumentacji kosztorysowe;.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne zostaty okreslone w czesci | (ILWYMAGANIA OGOLNE)
Ogodlny zakres wykonywanych robét

Geodezyjne wyznaczenie niezbednych punktéw i elementéow

Zakup i transport materiatbw na miejsce wbudowania

Wykonanie robot konstrukcyjno-budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
zasadami sztuki budowlane;j

8. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

e Ogodlne zasady kontroli jakosci materiatow przestawiono w czesci | (1. WYMAGANIA
OGOLNE)



Wszystkie materiaty uzyte podczas wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej, posiadac¢ swiadectwa jako$ci producentéw, wymagane
certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci z PN.

9. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci wykonania robot przestawiono w czesci | (1. WYMAGANIA
OGOLNE)

Kontrola jakosci wykonania robét polega na statym sprawdzaniu zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjag projektowa oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

10. ODBIOR ROBOT

11.

Ogodlne zasady odbioru robét konstrukcyjno-budowlanych przestawiono w czesci |l (1.
WYMAGANIA OGOLNE)

Odbioru robot konstrukcyjno-budowlanych nalezy dokonac zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

AKTY PRAWNE | PRZEPISY ZWIAZANE

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i form projektu budowlanego (MP nr2 z 24. 01.1995r.) (z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
92)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 lipca 1994 r. w sprawie zakresu,
trybu i uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. Nr 102)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiorkowych (Dz. U. nr 13 z dnia 10. 04. 1972 r.)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych



