Załącznik nr 1 do umowy

Wykaz sprzętu i zakres przedmiotu badań i testów

a) Wykonanie badań pól elektromagnetycznych: 
	Miejsce
	Urządzenie/ Rodzaj pomiaru
	Data poprzednich pomiarów
	Termin kolejnych pomiarów

	Dział fizjoterapii
	Gabinet Fizjoterapii – diatermia THERMATUR 200 (badanie pól elektromagnetycznych z zakresu 0,1÷300 MHz dla celów BHP)
	21.04.2016 r.
	Czerwiec 2017

	
	Gabinet Fizjoterapii - magnetronik MF-10 (badanie pól elektromagnetycznych zakresu 5Hz÷400kHz dla celów BHP)
	21.04.2016 r.
	Czerwiec 2017

	
	Gabinet Fizjoterapii -         magnetronik MF-10                                (badanie pól elektromagnetycznych zakresu 5Hz÷400kHz dla celów BHP )
	21.04.2016 r.
	Czerwiec 2017

	
	Gabinet Fizjoterapii -         magnetronik MF-10                                (badanie pól elektromagnetycznych zakresu 5Hz÷400kHz dla celów BHP )
	21.04.2016 r.
	Czerwiec 2017

	Blok Operacyjny / Sale Operacyjne
	
	
	

	
	Sala Operacyjna nr 1 – Lancetron ES – 350           (badanie pól elektromagnetycznych5Hz÷400kHz dla celów BHP )
	21.04.2016 r.

	Czerwiec 2017

	
	Sala Operacyjna nr 2 – Lancetron ES – 350           (badanie pól elektromagnetycznych5Hz÷400kHz dla celów BHP )


	21.04.2016 r.
	Czerwiec 2017

	
	Sala Operacyjna nr 3 – Lancetron ICC - 350         (badanie pól elektromagnetycznych5Hz÷400kHz dla celów BHP )
	21.04.2016 r.
	Czerwiec 2017

	
	
	
	


b) Wykonanie  testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych:
	Miejsce
	Urządzenie/ Rodzaj pomiaru
	Data poprzednich pomiarów
	Termin kolejnych pomiarów

	Pracownia RTG
	Pracownia Rentgenowska -    MULTIX SIEMENS (testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych)
	26.02.2016 r.
	Czerwiec 2017

	Blok Operacyjny / Sale Operacyjne
	Blok Operacyjny  -          CARMEX 04 ramię C     (test specjalistycznych urządzeń radiologicznych)
	21.04.2016 r.
	Czerwiec 2017

	
	Blok Operacyjny – Sala operacyjna nr 2

Aparat śródoperacyjny RTG (Ramię C)        Typ B series 7700

(test specjalistycznych urządzeń radiologicznych)
	Styczeń 2016 r.
	Czerwiec 2017


2)  Termin realizacji zadania powinien być etapowy, zgodny z ww. tabelą:

