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OPIS TECHNICZNY 
 

remontu, renowacji elewacji i detalu architektonicznego, 
remontu dachu budynków A, B,C Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno 

Ortopedycznego w Świebodzinie przy ul.Zamkowej 1 
 
 
Obiekt: budynek szpitalny Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno Ortopedycznego  

w Świebodzinie – OBIEKT UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  
Adres: Świebodzin ul.Szpitalna 1, 
Inwestor: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno Ortopedyczny SP ZOZ w Świebodzinie 
66-200 Świebodzin ul.Zamkowa 1, działka 291/5 
 
Zakres opracowania:  
I. Dane ogólne  
II. Projekt remontu, renowacji elewacji, detalu architektonicznego i kolorystyki 
elewacji, naprawa pokrycia dachowego z dociepleniem elewacji i stropu poddasza 
III. Projekt zabezpieczenia przeciwwilgociowego murów przyziemia  
 
 
I. DANE OGÓLNE  
1.1. Krótka charakterystyka obiektu 
Zabudowania szpitalne obecnego ośrodka rehabilitacyjno ortopedycznego stanowią obecnie 
część zabudowy Zamku Świebodzińskiego, którego załoŜenia sięgają XIV wieku. 
W XVIII wieku, po przekazaniu zamku wraz z przynaleŜnymi dobrami cysterkom 
trzebnickim, obiekt utracił charakter obronny, stając się centrum administracyjnym 
cysterskich latyfundiów. XIX wiek przyniósł kolejne zmiany właścicieli, funkcji i formy.  
W 1871r. do Świebodzina przybyły siostry Boromeuszki z Trzebnicy. Dzięki staraniom sióstr 
udało się zakupić budynek dawnego zajazdu pocztowego, w którym siostry uruchomiły 
Zakład św. Józefa. Od 1896r. dołączył do niego szpital (dzisiejsze LORO). 
W latach 1933-1934 połączono nowsze budynki szpitalne z częścią zamkową.  
Po II wojnie światowej w obiekcie działał ośrodek Caritas. Za czasów funkcjonowania 
państwowego ośrodka rehabilitacyjnego, w całym obiekcie działał oddział szpitalny. 
W 1984 roku podjęto remont bryły zamku, który został przerwany w 1989 roku. 
Pozostałe budynki szpitalne są uŜytkowane do dnia dzisiejszego i są w niezłym stanie 
technicznym. 
 
1.2. Przeznaczenie i program uŜytkowy oraz parametry techniczne budynku.  
Istniejące obiekty związane są z działalnością leczniczą. Gabaryty budynku :  
Powierzchnia netto budynku – 6338,23 m2 
Powierzchnia zabudowy – 1823,51 m2 
Kubatura budynku: - V = 12.796,35 m3 
 
1.3. Forma architektoniczna.  
Budynek znajduje się w Świebodzinie przy ulicy Zamkowej i Szpitalnej, w centrum miasta. 
Budynek połączony z bryłą zabytkowego zamku (w ruinie), bryła rozczłonkowana na rzucie 
w kształcie rozwartej litery „L” bryła główna z frontowym wejściem od strony ulicy 
Zamkowej, bryła tylna z wejściem w poziomie piwnic, od strony parku. Dach wielospadowy,  
Obiekt 3-kondygnacyjny, z poddaszem nieuŜytkowym, podpiwniczony. 
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Elewacja frontowa od ulicy Zamkowej z r centralnie umieszczonym ryzalitem w którym 
umieszczona jest rzeźba św.Józefa. Boniowanie występuje w części parteru, w części obiektu 
na całej elewacji, w innej części elewacja bez boniowania, gzymsy oddzielające cokół i 
poszczególne kondygnacje (od ulicy Zamkowej i Szpitalnej). Od Strony parku detali 
architektonicznych w elewacji jest mniej. 
Obiekt szpitalny LORO jest zlokalizowany na terenie strefy zabytków ochrony 
konserwatorskiej m.Świebodzina (nr rej. zab. 59) 
 
1.3. Opis elementów budynku objętych opracowaniem:  
1.3.1. Elementy wykończeniowe elewacji 
- cokół i tynk na elewacji wtórny - połoŜony na tynku gładkim piaskowym średnioziarnisty 
tynk baranek cementowy narzutowy w kolorze szarym 
- gzymsy międzykondygnacyjne, nadcokołowe i podokienne – o profilach ciągnionych  
- opaski wokół okien oraz opaski wokół drzwi głównych w elewacji frontowej i tylnej – profil 
ciągniony, tynk gładki, malowany  
- drzwi wejściowe główne drewniane dwuskrzydłowe oraz drzwi do budynku od strony 
elewacji tylnej, pozostałe drzwi współczesne, 
- drzwi do pomieszczeń gospodarczych piwnic – współczesne z blachy  
- okna – współczesne z profili PCV, okna krosnowe zachowały się tylko w oknach 
mansardowych, 
- parapety przy oknach i blendach, obróbki blacharskie gzymsów: blacha ocynkowana,  
- rynny i rury spustowe: z blachy ocynkowanej zniszczone, 
- kraty okien – proste z prętów stalowych, współczesne, 
- otwory okienne – niektóre nadproŜa spękane, wymagają wzmocnienia,  
 
1.3.2. Ściany piwnic budynku 
- ściany murowane, zawilgocone, tynk w złym stanie technicznym: zawilgocony, zmurszały, 
odchodzący płatami od ścian.  
 
1.3.3. Ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku 
Budynek o konstrukcji tradycyjnej:  
- ściany murowane z cegły ceramicznej, tynkowane,  
- stropy: w piwnicach sklepienia krzyŜowe i odcinkowe, wyŜej Kleina oraz drewniane, 
częściowo równieŜ wymienione na betonowe na belkach stalowych, 
- konstrukcja poddasza i dachu – drewniana.  
- dach kryty papą na deskowaniu, częściowo z blachy miedzianej (wieŜa), obróbki blacharskie 
z blachy ocynkowanej w bardzo złym stanie.  
Stan techniczny elementów konstrukcyjnych obiektu ( mury, stropy, dach ) jest zadawalający.  
Zniszczone są elementy zewnętrzne – spękane tynki, spękane nadproŜa i gzymsy, 
zawilgocone są ściany zewnętrzne w pomieszczeniach piwnicznych i parteru. 
Wody deszczowe z dachu sprowadzane przez zniszczone obróbki blacharskie, niewłaściwe 
spadki chodników ułoŜonych do samego muru budynku powodują zwiększenie zawilgocenia 
ścian.  
W projekcie przewidziano zabezpieczenie zawilgoconych ścian oraz zabezpieczenie spękań 
nadproŜy nad oknami metodą wzmacniania wg systemu Helifix.  
Elewacja wymaga pilnego remontu ze względu na zły stan tynków - odpadający tynk ze ścian 
i gzymsów stanowi zagroŜenie dla przechodniów.  
Zakres prac remontowych objętych niniejszym opracowaniem nie będzie miał wpływu na 
elementy konstrukcyjne budynku.  
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1.4. Zakres prac i kolejność realizacji 
1. Prace rozbiórkowe i przygotowawcze,  
2. Okrycie zawilgoconej ściany archiwum, wykonanie osuszania ścian metodą AQUAPOL, 
wykonanie izolacji pionowej od strony zewnętrznej oraz naprawa tynku we wnętrzu 
pomieszczenia  
3. Prace związane z remontem i kolorystyką elewacji oraz prace renowacyjne i 
konserwatorskie - naprawa detali architektonicznych na elewacji ( opaski, gzymsy), które 
zostały zniszczone przez nałoŜenie kolejnych warstw tynku oraz farby, występują równieŜ 
braki w profilach, remont rzeźby wg oddzielnego opracowania.  
4. Prace wykończeniowe.  
 
1.5. Rozwiązania przegród budowlanych 
Ściany istniejące z cegły ceramicznej – elewacje tynkowane, elewacja frontowa tj. od ulicy 
Zamkowej i Szpitalnej o rozbudowanej dekoracji w postaci gzymsów i opasek, parter 
boniowany i ze względu na występujący detal elewacje te nie mogą zostać ocieplone.  
Współczynnik U przegród istniejących:  
- ściany z cegły ceramicznej pełnej grub. 55cm - U= 1,40 W/m2K,  
- ściany z cegły ceramicznej pełnej grub. 65cm - U= 1,71 W/m2K,  
- okna jednoramowe – nowe - U = 1,10 W/m2K,  
-strop nad ostatnią kondygnacją U=1,37 W/m2K, 
Elewację obiektu od strony parku projektuje się naprawić i malować farbami thermo shield 
historic w celu poprawienia termoizolacyjności ścian. Ściany niskiej 2-kondygnacyjnej 
przybudówki projektuje się ocieplić styropianem 12cm z wyprawą elewacyjną w technologii 
lekkiej mokrej. Stropy poddasza docieplić wełną mineralną gr.20cm ułoŜoną bezpośrednio na 
stropie w częściach nieuŜytkowanych (np.MULTIROCK ROLL i UNIROCK albo 
MEGAROCK PLUS i ROCKMIN PLUS, albo TOPROCK SUPER i SUPERROCK). 
 
 
 
II. Projekt remontu, renowacji elewacji, detalu architektonicznego  
i kolorystyki elewacji, naprawa pokrycia dachowego z dociepleniem 
elewacji i stropu poddasza 
2.1. Zakres prac związanych z remontem i kolorystyką elewacji, naprawą pokrycia 
dachowego 
1. Prace rozbiórkowe i przygotowawcze, demontaŜ elementów zamontowanych na elewacji  
2. Naprawa spękanych murów oraz nadproŜy  
3. Ukrycie przebiegających na budynku przewodów - naleŜy umieścić w rurkach pod tynkiem 
lub pod/nad gzymsami; przewody z uszkodzoną izolacją wymienić na nowe, nieczynne 
przewody usunąć  
4. Prace związane z naprawą i uzupełnieniem tynków na elewacji,  
5. Wymiana wsporników i zwodów pionowych instalacji odgromowej  
6. Prace renowacyjne i konserwatorskie - naprawa detali architektonicznych na elewacji 
(opaski, gzymsy, boniowanie, renowacja rzeźby). 
7. Przygotowanie podłoŜa i zagruntowanie podłoŜa pod malowanie  
8. Przygotowanie podłoŜa i malowanie elewacji farbami thermo shield historic w celu 
poprawienia termoizolacyjności ścian, 
9. Wykonanie kolorystyki elewacji - malowanie laserunkowo zgodnie z projektem  
10. Naprawa pokrycia dachowego, wymiana i montaŜ nowych obróbek blacharskich, rur 
spustowych z blachy tytan-cynk, 
11. Docieplenie strpou poddasza nieuŜytkowego wełną mineralną, 



 6

2.2. Przygotowanie podłoŜa , prace remontowe budowlane, kolorystyka elewacji:  
1. NaleŜy zdemontować kratki wentylacyjne, obróbki blacharskie parapetów, gzymsów i 
attyk, tablice informacyjne, wsporniki lamp i pozostałe elementy metalowe z elewacji. Rury 
spustowe naleŜy demontować pojedynczo bezpośrednio przy pracach w miejscu ich 
występowania i jak najszybciej zamontować je ponownie. Na czas prac naleŜy wykonać 
tymczasowe odprowadzenie wód deszczowych z dachu.  
2. Z elewacji oraz detali naleŜy usunąć tynk wtórny cyklinowany i zacierany w 100%  
3. Z elewacji, detali architektonicznych oraz z cokołu naleŜy skuć stary tynk zawilgocony, 
odspojony, spękany i o słabej przyczepności do podłoŜa (szczególnie w partii przyziemia), 
 
Technologia robót przygotowawczych na elewacji:  
Prawidłowo przeprowadzony zabieg czyszczenia to podstawowy warunek dla uzyskania 
optymalnego efektu estetycznego. NaleŜy zbadać stan tynków przez ostukiwanie z poziomu 
rusztowań. W zaleŜności od rodzaju zniszczeń zastosować odpowiednie naprawy istniejących 
warstw tynku.  
a) W przypadku wadliwego zespojenia z podłoŜem, skuć tynk aŜ do całkowitego odkrycia 
powierzchni podłoŜa. W miejscach skutego tynku naleŜy usunąć zwietrzałą zaprawę ze spoin 
na głębokość około 5mm. Przy skuwaniu tynku naleŜy zachować szczególną ostroŜność w 
pobliŜu istniejącego detalu w dobrym stanie.  
b) PodłoŜe przygotować bardzo starannie usuwając resztki starego tynku, pyłu i gruzu.  
c) W miejscach zakaŜenia mikrobiologicznego ( zielone plamy kolonii glonów i zielenic oraz 
szaroczarne skupiska grzybów i porostów ) naleŜy przeprowadzić zabieg dezynfekcji 
preparatem biobójczym ( np. KEIM Algicid Plus lub wg zastosowanego systemu tynków : 
Remmers, Baumit, STO, lub równowaŜny ) . Aplikacja preparatu metodą natryskową. 
Głęboko zakaŜone podłoŜe wymaga nasączenia struktury tynku oraz wykonanie badań 
sprawdzających skuteczność zabiegu . Wykonać na wszystkich elewacjach przyziemia do 
wys. 100cm nad terenem.  
d) Czynność naleŜy wykonać przed rozpoczęciem procesów technologicznych w celu 
zniszczenia mikroflory takŜe w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach poraŜonych 
grzybami, glonami i porostami.  
e) W partiach cokołowych stare wyprawy tynkarskie, miejscowe uzupełnienia cementowe 
oraz zdegradowane cegły, kamień i kruche osypujące się spoiny naleŜy usunąć mechaniczne, 
następnie oczyścić szczotką na sucho lub spręŜonym powietrzem powierzchnię muru z pyłów 
i drobnych pozostałości zapraw, gruz wywieźć poza miejsce prac.  
 
UWAGA:  
a) Przed rozpoczęciem skuwania naleŜy dokładnie zinwentaryzować rysunek 
boniowania  
b) Przy skuwaniu tynku naleŜy ostroŜnie usuwać warstwę wtórną, by nie uszkodzić 
pierwotnego tynku, na którym mogły zachować się ślady dawnej dekoracji bądź 
rysunku np. opasek, boniowania itp. W przypadku odkrycia takich elementów naleŜy 
wezwać nadzór konserwatorski i autorski w celu oceny stanu zachowania i ustalenia 
sposobu odtworzenia odkrytych elementów.  
c) Podczas prac związanych z usunięciem wtórnych warstw tynku naleŜy zachować 
szczególną ostroŜność przy zachowanych detalach architektonicznych ( gzymsy, gzymsy 
podokienne, opaski, bonie )  
 
2.3. Naprawa spękanych murów oraz nadproŜy:  
- naprawa spękanych murów i nadproŜy metodą wzmacniania murów Helifix .  
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- pręty wklejać z godnie zgodnie ze standardami napraw wg załączonych kart informacyjnych 
w projekcie wykonawczym  
- liczba nadproŜy do naprawy - 12 szt., liczba spękań gzymsów ciągnionych – 20. Ilość moŜe 
się zwiększyć po skuciu tynków wtórnych  
 
2.4. Uzupełnienie ubytków tynku, naprawa spękanych tynków.  
Uzupełnienie tynku w miejscach usuniętej zaprawy: większe ubytki uzupełnić zaprawą nie 
mocniejszą niŜ istniejąca, o podobnej fakturze, rysy i pęknięcia naleŜy poszerzyć i wypełnić 
zaprawą, w miejscach zawilgoconych wykonać tynk renowacyjny. 
Uwaga: przy naprawie i uzupełnieni tynków boniowanych ( parter, piwnica ) naleŜy 
odtworzyć rysunek boniowania poprzez wykonanie rysunku w tynku o szerokości i 
głębokości jak bonie istniejące. 
Technologia naprawy tynków – naleŜy zastosować dobre jakościowo tynki stosowane przy 
obiektach zabytkowych – Deitermann, STO, Remmers, Baumit , Keim lub równowaŜne. 
 
Uwaga: w projekcie podano przykładowe rozwiązanie w systemie Keim :  
2.4.1.Przyziemie (część cokołowa)  
- w miejscach zawilgoconych, zagrzybionych i zasolonych, ściana frontowe oraz ściany na 
podwórzu do wysokości około 1,0m od terenu, wykonać warstwy tynku renowacyjnego typu 
KEIM Porosan, zgodnych z normą i posiadających certyfikat WTA / Stowarzyszenia 
Naukowo-Technicznego ds. Konserwacji Budynków i Ochrony Zabytków /  
- nałoŜenie warstwy uszczelniającej w przyziemnej części budynku oraz ok. 100 cm ponad 
poziom gruntu- KEIM Porosan Dichtungsschlamme. Mineralny materiał powłokowy na  
bazie cementu, drobnych piasków i dodatków uszczelniających. ZuŜycie teoretyczne  
ok 4-5kg/m2 przy grubości warstwy 2-2,5 mm.  
- krzyŜowa obrzutka przekrywająca 50 % podłoŜa grubości do 5 mm przy uŜyciu materiału 
KEIM Porosan Trass Zementputz - tynk trasowo – cementowy stosowany zewnętrznie i 
wewnętrznie jako natryskowy poprawiający przyczepność w przyziemnej części budynków. 
ZuŜycie – ok. 5 kg / m2 na poprawienie przyczepności.  
- zagłębienia, dziury oraz silne nierówności wypełnić bądź wyrównać materiałem KEIM-
Porosan Ausgleichsputz - wyrównujący tynk trasowy o duŜej wytrzymałości z wapnem 
trasowym i piaskiem dolomitowym przeznaczony do wilgotnych, zasolonych murów.  
- następnie dwie warstwy tynku renowacyjnego - KEIM Porosan Trass Sanierputz - tynk 
hydrauliczny szerokoporowy na bazie wapna trasowego, białego cementu, piasku i dodatków 
o duŜej wytrzymałości, przeznaczony do wilgotnych zasolonych murów, stosowany wewnątrz 
i na zewnątrz budynku. ZuŜycie – ok. 11,0 kg / m2 przy grubości warstwy 1,0cm. (dwie 
warstwy - około 22 kg/m2)  
 
2.4.2. Pozostała części elewacji (gdzie nie są wymagane tynki renowacyjne)  
Oczyszczone podłoŜe uzupełnić tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym Keim 
Kalkputz Grob . Wielkość uzupełnień będzie zaleŜała od stanu tynku po usunięciu w 100 % 
wtórnych tynków. ZuŜycie zaleŜy od grubości nakładanej warstwy: 1,3 kg/m2 na kaŜdy 1 mm 
warstwy.  
 
2.4.3.Gruntowanie wszystkich powierzchni materiałem KEIM Putzgrunt MT. Jest to farba 
podkładowa o chropowatej powierzchni i dobrych właściwościach wypełniających i 
kryjących . ZuŜycie teoretyczne ok. 0,25 kg/ m2  
W celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosować renowacyjny tynk 
cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem włókien zbrojących KEIM 
Universalputz (uniwersalna masa szpachlowa zbrojona mikrowłóknami, do naprawy i 
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wyrównywania tynków pod malowanie, o uziarnieniu do 1,3mm, w miejscach o większych 
zarysowaniach i spękaniach naleŜy zatopić siatkę z włókna szklanego ( ok. 20% pow. ), 
ZuŜycie teoretyczne – ok. 1,2 kg/m2 na 1 mm grubości.  
 
2.5. Malowanie elewacji - technologia robót malarskich :  
2.5.1. Gruntowanie wszystkich powierzchni materiałem KEIM Spezial Fixativ . Jest to 
specjalistyczny środek gruntujący, na bazie czystego, płynnego krzemianu potasowego , 
charakteryzujący się bardzo wysoką paroprzepuszczalnością i stabilnością w kaŜdych 
warunkach atmosferycznych. ZuŜycie ok. 0,10 -0,20 l/m2.  
2.5.2. Wykonanie warstwy wierzchniej – malowanie dwukrotne najwyŜszej jakości farbą 
zolowo - krzemianową bez bieli tytanowej KEIM Soldalit –arte w ustalonej kolorystyce 
(pierwsza warstwa z dodatkiem ok. 10 % Keim Soldalit Fixativ). Mineralna farba elewacyjna 
o bardzo wysokiej paroprzepuszczalności, zabezpieczająca podłoŜa mineralne przed 
czynnikami atmosferycznymi. ZuŜycie teoretyczne – ok. 0,35 – 0,45 kg/m2 na dwie warstwy.  
Właściwości farby na elewację :  
-bardzo wysoka paroprzepuszczalność SD ≤ 0,01 m  
-trwałe powiązanie z podłoŜem (proces skrzemiankowania)  
-właściwości hydrofobowe , w = 0,09 kg/m2xh0,5  
-stopień połysku przy 85º : 0,76 matowy (≤10)  
-światłotrwałość – odporność na UV  
-odporność na działania kwasów  
-niepalność  
-odporność na porastanie grzybów i mikroorganizmów  
-mineralne pochodzenie składników, zawartość części organicznych < 5%  
-zgodność napręŜeń powierzchni z napręŜeniami podłoŜa  
-neutralność elektrostatyczna  
2.5.3. Powłoka laserunkowa KEIM Restauro Lasur.  
Do wykończenia elewacji projektowane są farby „ laserunkowe” KEIM Restauro –Lasur 
które nie przykryją całkowicie elewacji, tylko pozwolą na delikatne scalanie kolorystyczne 
całej powierzchni i hydrofobizują całą elewację. Keim Restauro Lasur jest farbą 
cienkowarstwową na bazie zolowo - krzemianowej w szczególności do warstw 
laserunkowych - zuŜycie: w zaleŜności od rozcieńczenia koncentratu Restauro-Lasur lub 
Spezial Fixativ. Keim Restauro Lasur i Keim Restauro Fixativ moŜna mieszać w dowolnej 
proporcji, w zaleŜności od oczekiwanego efektu laserunkowego.  
Uwaga:  
Przed ostatecznym malowaniem naleŜy wykonać próby na pow. min. 0,5 m2 i wezwać 
nadzór autorski i konserwatorski w celu potwierdzenia przyj ętych barw.  
Malowanie elewacji budynku od strony parku (dziedzińca wewnętrznego) farbami thermo 
shield historic w celu poprawienia termoizolacyjności ścian, zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
 
2.5.4. Naprawa pokrycia papowego dachu, wymiana instalacji odgromowej dachu oraz 
wsporników na elewacji, montaŜ nowych obróbek blacharskich, gzymsów podokiennych oraz 
montaŜ parapetów z blachy cynkowo- tytanowej, montaŜ rynien i rur spustowych z blachy 
cynkowo – tytanowej, wykonanie docieplenia stropu poddasza poprzez ułoŜenie na sucho 
wełny mineralnej w części nie uŜytkowanej, 
2.5.5. Osadzenie nowych wsporników do montaŜu zdemontowanych klimatyzatorów, tablic 
informacyjnych i rur spustowych, wsporniki do montowanych elementów naleŜy  
zabezpieczyć farbą przeciwrdzewną, montaŜ zdemontowanych klimatyzatorów, tablic 
informacyjnych, wsporników, lamp  
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2.5.6. Przebiegające na budynku przewody naleŜy umieścić w rurkach pod tynkiem lub 
pod/nad gzymsami; przewody z uszkodzoną izolacją wymienić na nowe, nieczynne przewody 
usunąć  
 
2.6. Renowacja istniejących detali tynkowanych 
Renowacja ciągnionych elementów gzymsu miedzy kondygnacyjnego, nadcokołowego, 
gzymsów podokiennych, profilowanych opasek wokół drzwi i okien - z odtworzeniem 
ubytków w technice oryginału, w oparciu o wzorniki wykonane z natury na obiekcie.  
Uwaga: Prace konserwatorskie związane z naprawą detali winna wykonywać osoba 
posiadająca stosowne uprawnienia ( specjalista konserwator i restaurator dzieł sztuki , 
konserwator zabytków lub sztukator ) .  
-z elementów architektonicznych ( gzyms nad cokołem ) naleŜy skuć tynk nakrapiany oraz 
tynk w miejscach zawilgoconych, odparzonych i o słabej przyczepności, ubytki, uzupełnić 
zaprawą nie mocniejszą niŜ istniejąca i zagruntować środkiem wzmacniającym.  
- w miejscach spękań gzymsów oraz w miejscach gdzie występuje cegła zmurszała i 
skorodowana, naleŜy cegły usunąć i przemurować zniszczone odcinki gzymsu nową cegłą 
pełną , przycinając ją wg stanu istniejącego,  
- elementy o dobrej przyczepności naleŜy ostroŜnie oczyścić z wtórnych warstw cienkiego 
tynku i farby, następnie zmyć parą wodną z dodatkiem środka biodegradowalnego i 
pomocniczo za pomocą skrobaków sztukatorskich, drobne spękania poszerzyć i wypełnić 
zaprawą jak element, 
- drobne ubytki uzupełnić zaprawą sztukatorską z ręki, odtwarzając brakujący fragment  
- przy duŜych ubytkach naleŜy wykonać odlew wg szablonu i formy silikonowej wykonanej z 
natury  
- na detalach i boniach wyostrzyć rysunek,  
- ubytki elementów uzupełnić wg profilu istniejącego - wzorniki wykonać za pomocą 
odlewów i pomiarów z natury, przygotować wzorniki (szablony ) do robót ciągnionych dla 
kaŜdego profilu gzymsu i opasek wg pomiary z natury. Wzornik powinien składać się 
wykroju z blachy z wyciętym profilem gzymsu oraz konstrukcji umoŜliwiającej przesuwanie 
lub ciągnienie wzorników po prowadnicach toru.  
- miejsca ubytków i przemurowań naleŜy uzupełnić zaprawą o klasie jak istniejąca i wykonać 
detal za pomocą wzorników wykonanych z natury metodą tradycyjnego wyciągania profili 
elewacyjnych, pozostałe odcinki odnowić i wyrównać za pomocą szpachli lub zaprawy 
sztukatorskiej, 
- malowanie naprawionych i zagruntowanych detali dwukrotnie silikatowymi farbami 
fasadowymi KEIM Soldalit –arte w ustalonej kolorystyce (pierwsza warstwa z dodatkiem ok. 
10 % Keim Soldalit Fixativ). Malowanie elementów - zgodnie z opisem kolorów.  
 
Wykaz materiałów do prac konserwatorskich 
a) przed dokonaniem wzmocnień naleŜy zagruntować powierzchnię detalu Keim Spezial 
Fixativ  
b) dowykonania odlewów – Keim Restauro Giess lub Keim Universal Putz  
c) do wykonania detalu z narzutu – Keim NHL Kalkputz Grob  
d) do wykonania detalu ciągnionego - jako pierwszą warstwę Keim NHL Kalkputz Grob ( 
ziarna 3,0mm ), jako wierzchnią warstwę Keim NHL Kalkputz Fein ( o uziarnieniu 0,6mm ) 
lub Keim Universalputz Fein ( takŜe 0,6mm )  
e) Naprawiony detal powinien mieć wyraźny, wyostrzony rysunek profilu.  
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2.7. Renowacja elementów drewnianych:  
2.7.1. Przy pracach związanych z remontem i kolorystyką elewacji naleŜy zabezpieczyć 
istniejącą stolarkę okienną i drzwiową  
2.7.2. Okna w budynku zostały wymienione na PCV. Okna nie wymagają napraw. 
2.7.3. Drzwi główne są do pomalowania, 
2.7.4. Renowacja zachowanych okien mansardowych, arą stolarkę naleŜy poddać renowacji 
od strony zewnętrznej, nadając jej kolor jak pozostałe okna w elewacji w celu ujednolicenia 
stolarki okiennej. Zdjąć naleŜy usunąć kolejne warstwy farby do surowego drewna (metodą 
mechaniczną z wykluczeniem opalania lub chemiczną np. skansolem ), przy czyszczeniu 
naleŜy uwaŜać, by nie zniszczyć istniejącej struktury drewna, ubytki i spękania uzupełnić 
szpachlą lub kitem do drewna, elementy drewniane przed malowaniem naleŜy odkurzyć i 
odtłuścić. Przemycie powierzchni w celu odtłuszczenia - woda z dodatkiem kilku procent 
amoniaku, lub benzyna lakowa lub aceton, zagruntować elementy celu zmniejszenia 
chłonności. Do gruntowania stolarki naleŜy stosować bioodporne farby do gruntowania 
alkidowe lub akrylowe (dyspersje wodne) odporne na warunki atmosferyczne.  
Malowanie drzwi farbą do drewna. Powłoki malarskie naleŜy wykonać farbami na bazie 
Ŝywicznej, zapewniającymi właściwą estetykę zgodną z wymogami konserwatorskimi oraz 
zabezpieczającymi drewno przed wpływem warunków atmosferycznych.  
 
2.8. Kolorystyka elewacji:  
2.8.1. Malowanie elewacji dwukrotnie farbami elewacyjnymi na naprawionym i 
oczyszczonym tynku, po uprzednim zagruntowaniu tynku podkładem gruntującym zalecanym 
przez producenta zastosowanej farby elewacyjnej, płaszczyzna ścian malowana metodą 
laserunkową, detale ( gzymsy, opaski, ościeŜa, partie boniowane ) - bez laserunku.  
Zastosowana farba powinna posiadać wysoką hydrofobowość, powinna być przenikająca dla 
pary wodnej, odporna na warunki atmosferyczne, wodorozcieńczalna, nieszkodliwa dla 
środowiska, dobrze kryjąca. W projekcie przyjęto farby wg systemu KEIM historish. 
Malowanie dwukrotne, pierwsza warstwa z dodatkiem 10% Keim Spezial Fixativ, do 
wykończenia płaszczyzny elewacji projektowane są farby „ laserunkowe” KEIM Restauro –
Lasur.  
W przypadku zastosowania innego rodzaju farb, zmianę naleŜy uzgodnić z Miejskim 
Konserwatorem Zabytków i projektantem. Przy zmianie farby naleŜy wprowadzić podkład i 
gruntowanie wg przyjętego systemu farb.  
 
4.2. Wykaz kolorów (wzornik KEIM historish) 
Nazwa elementu Wersja I Wersja II 
Cokół wraz z gzymsem  

Boniowany parter wraz z gzymsem  

Barwa ścian – I piętro, II piętro,  

Opaski wokół okien i drzwi, barwa ościeŜy 

Gzymsy międzykondygnacyjne i podokienne ciągnione  

Parapety: - z blachy cynkowo-tytanowej  

Obróbka blacharska - z blachy cynkowo- tytanowej  

Kraty w oknach (ciemnografitowy) 

50009 

50009 

50010 

50008 

50008 

 

 

NCS S 8005-B20G  

 

50021 

50021 

50022 

50023 

50023 

 

 

NCS S 8005-B20G  
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UWAGA:  
1. JeŜeli w trakcie wykonywania prac Wykonawca dokona odkrycia dodatkowego detalu 
lub rysunku na elewacji, naleŜy wstrzymać prace i zawiadomić SłuŜby Konserwatorskie 
oraz Inwestora.  
2. PoniewaŜ barwa farby we wzorniku moŜe się róŜnić od barwy farby wykonanej na 
tynku, przed malowaniem – po naprawie i uzupełnieniu tynku - naleŜy wykonać próbki 
o pow. minimum 0,50m2 bezpośrednio na elewacji i wezwać nadzór autorski i 
konserwatorski w celu potwierdzenia przyjętej barwy.  
4. Prace konserwatorskie przy renowacji detali architektonicznych winny być 
wykonywane przez specjalistę w zakresie konserwacji zabytków lub sztukatora  
III. Projekt zabezpieczenia przeciwwilgociowego murów przyziemia  
Przedmiotem zadania jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian w pomieszczeniach 
przyziemia i i w piwnicy budynku. 
 
3.1. Stan techniczny murów:  
Ściany przyziemia i piwnic murowane, zawilgocone, tynk w złym stanie technicznym: 
zawilgocony, zmurszały, odchodzący płatami od ścian. Przy uskoku ryzalitu znajduje się rura 
spustowa, odprowadzenie wód powierzchniowe. Po stronie zewnętrznej wzdłuŜ budynku 
znajduje się ulica i chodnik. Przed oknami płytkie studzienki (w ulicy Szpitalnej), brak 
izolacji pionowej ścian zewnętrznych. Mury wymagają natychmiastowej naprawy i 
wykonania izolacji przeciwwilgociowej.  
Woda gruntowa do głębokości 3,0m poniŜej poziomu gruntu nie występuje. 
Przyczyną zawilgocenia części piwnic są czynniki inne niŜ woda gruntowa. 
IV.Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji ścian archiwum:  
 
3.2. Prace przy zawilgoconych ścianach od strony wewnętrznej:  
Osuszanie naleŜy wykonać metodą nieinwazyjną AQUAPOL ( w czasie do 3 lat) 
System nie zagraŜa konstrukcji, moŜliwy jest do zastosowania niezaleŜnie od warunków 
atmosferycznych i pór roku. 
- wraz z wilgocią częściowo usuwa z murów szkodliwe dla materiałów budowlanych sole. 
- nie wymaga stosowania środków chemii budowlanej, podcinania murów, wykonywania 
otworów iniekcyjnych, nie korzysta z sieci energetycznych oraz agregatów, 
- wykorzystuje naturalne pole magnetyczne Ziemi, co powoduje, Ŝe technologia jest 
ekologiczna – nie prowadzi do ryzyka skaŜenia chemicznego murów, nie wytwarza 
smogu elektromagnetycznego i nie doprowadza do niebezpieczeństwa przesuszania murów, 
- po wdroŜeniu systemu AQUAPOL, korzystając z właściwych technik renowacyjnych 
(tynk membranowy wentylowany, tynki specjalne paroprzepuszczalne odporne na 
wilgoć i sól), moŜna przystąpić do prac naprawczych, lub w oparciu o szczegółowe 
badania przeprowadzone podczas rocznego serwisu systemu, w zaleŜności od 
ilości soli zawartych w murze, wykonywać właściwe tynki na uszkodzonych 
powierzchniach. 
 
1. Po zakończeniu procesu osuszania o strony elewacji zewnętrznej i ulicy, zdjąć chodnik, 
odkopać budynek do poziomu piwnic, istniejący zawilgocony i zmurszały tynk naleŜy skuć, 
oczyścić, 
2. wykonać szlamowanie pionowych ścian (np. Sulfatexschlämme: 9nr art. 0430 Remmers 
naleŜy stosować materiały zgodne z normą i posiadających certyfikat WTA Stowarzyszenia 
Naukowo-Technicznego ds. Konserwacji Budynków i Ochrony Zabytków - np. Deitermann, 
Remmers. STO, Keim lub równowaŜne) załoŜyć ocieplenie z płyt styrodur gr.5cm (np. z płyt 
z polistyrenu ekstrudowanego Austrotherm XPS TOP 30 SF lub GK), załoŜyć folię PE, 
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obsypać, ścianę z izolacją zabezpieczyć folią kubełkową, folię zakładać i kleić na zakład 
około 30cm. Grubość systemu – 8mm, mocowanie w górnej części membrany na kołki 
rozporowe co 80,0cm. Mocowanie górnej krawędzi za pomocą systemowego profilu 
dostarczanego na zamówienie razem z membraną, wykopy zasypywać ubijając piasek 
warstwami, zapewniając współczynnik wodoprzepuszczalności gruntu „k” nie mniej niŜ 0,1 
mm/s. Wartość ta pozwala na bezproblemowe wsiąkanie wody opadowej w głąb terenu i nie 
pozwala na wystąpienie nawet okresowego zalegania wody .  
3. ułoŜyć chodnik z ukształtowaniem spadków od budynku 1,5%, ukształtować ze spadkiem 
odpływy rur spustowych, 
4. W miejscach zakaŜenia mikrobiologicznego ( ościeŜa okien, mur do poziomu około 100cm 
nad posadzką ) naleŜy przeprowadzić zabieg dezynfekcji preparatem biobójczym ( np. KEIM 
Algicid Plus lub równowaŜnym ). Czynność naleŜy wykonać przed rozpoczęciem procesów 
technologicznych w celu zniszczenia mikroflory takŜe w stadium zarodnikowym we 
wszystkich miejscach poraŜonych grzybami, glonami i porostami.  
5. W miejscach zawilgoconych, zagrzybionych i zasolonych wykonać warstwy tynku  
renowacyjnego ( KEIM Porosan lub równowaŜny ) :  
- krzyŜowa obrzutka pokrywająca 50% podłoŜa grubości do 5 mm przy uŜyciu materiału 
KEIM Porosan Trass Zementputz . ZuŜycie teoretyczne – ok 5 kg/m2  
- zagłębienia, ubytki podłoŜa i nierówności wypełnić lub wyrównać materiałem Keim 
Porosan Ausgleichsputz lub równowaŜnym ( wyrównujący tynk trasowy do wilgotnych, 
zasolonych murów )  
- na przygotowane podłoŜe połoŜyć dwie warstwy tynku renowacyjnego ( np. Keim Porosan 
Trass Sanierputz lub równowaŜny ). ZuŜycie 12,0kg/m2 na 1 warstwę grub. 1,0cm, na dwie – 
24,0kg/m2  
- powyŜej tynku renowacyjnego ubytki uzupełnić czysto wapiennym tynkiem Keim Kalkputz 
Grob lub równowaŜnym – zuŜycie 1,3 kg/m2 na kaŜdy 1 mm warstwy.  
- wyrównanie powierzchni cienkowarstwowym tynkiem cementowo- wapiennym z 
dodatkiem włókien zbrojących np. Keim Universalputz FEIN ( uziarnienie 0,6mm ). ZuŜycie 
– 1,1 kg na 1mm grubości.  
- gruntowanie całej ściany uniwersalnym środkiem ( np. Keim Soliprim lub Keim Kontakt 
Plus ). ZuŜycie – 1,1 kg na 1mm grubości.  
Malowanie ścian powyŜej terenu oraz malowanie stolarki i krat – wg opisu kolorystyki 
elewacji.  
 
Dane pozostałe 
1. Obiekt szpitalny LORO jest zlokalizowany na terenie strefy zabytków ochrony 
konserwatorskiej m.Świebodzina (nr rej. zab. 59) 
2. Działka nie znajduje się w granicach szkód górniczych.  
3. Dojazd poŜarowy – istniejący ulicą Zamkową i Szpitalną  
4. Inwestycja nie jest uciąŜliwa dla otoczenia i nie stanowi zagroŜenia dla środowiska oraz 
higieny i zdrowia uŜytkowników i otoczenia.  
5. Odpadki budowlane ( gruz, resztki zaprawy, tynku i odpady z desek ) – wywoŜone będą na 
gminne wysypisko odpadów.  
Klasyfikacja odpadów :  
a) grupa 20 (odpady komunalne)  
b) grupa 17 (odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych).  
6. Wszelkie roboty budowlane naleŜy wykonywać zgodnie z przepisami BHP oraz Planem 
BIOZ, który powinien opracować kierownik budowy.  
 

lipiec 2013 roku      Opracował: 


